

DETERMINAZIONE N. 692 del 02/12/2022

CUC - Centrale Unica di Committenza
CUC - Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' SPEZZANO – FIORANO MODENESE (MO). CUP G85E21000080001 – CIG 9479251D60. PROROGA DEI TERMINI.

La Responsabile

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 31.03.2014 è stata approvata la fusione per incorporazione dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano) nell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo) con decorrenza 01 Maggio 2014, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, risultante dalla fusione delle due unioni;
- i suddetti atti sono stati approvati dai Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti nonché dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- l'Atto Costitutivo tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano, nonché le Unioni dei Comuni del distretto ceramico e dei comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia è stato stipulato in data 16.04.2014, Rep. 56;
- hanno inizialmente conferito alla centrale di committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la funzione di aggiudicazione di appalti pubblici e di conclusione di accordi quadro i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo (Convenzione rep.112 del 31.12.2015), il Comune di Montefiorino (Convenzione rep.116 del 16.2.2016) e le società strumentali in house dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (Convenzione rep.117 del 18.2.2016);
- la centrale ha acquisito operatività in data 25.01.2016, con il distacco del personale dei Comuni;
- a seguito dell'adesione dei Comuni di Frassinoro, Palagano e Prignano sulla Secchia e dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), con atto rep.178 del 13.07.2017 è stata sottoscritta la nuova Convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza, da parte di tutti i comuni dell'Unione e delle loro società patrimoniali, integrata con atto rep.398/2020;
- la Centrale di committenza espleta le gare utilizzando il sistema telematico SATER, messo a disposizione da Intercenter, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mediante accordo del 18/05/2018 (rep. 81 Intercenter), la cui durata è stata prorogata da ultimo al 31.12.2026, con determinazione Intercenter n. 388 del 23/07/2021;

- con decreto prot. n. 22211 del 1.08.2022, il Presidente dell'Unione del Distretto Ceramicco in carica, ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione alla dott.ssa Stefania Piras a decorrere dal 1.08.2022;
- con atto prot. 22813 del 03.08.2022, il Dirigente della Centrale di Committenza ha conferito l'incarico di posizione organizzativa di responsabile del Servizio "Centrale Unica di Committenza" al dott. Gabriele Lotti con delega di alcune delle funzioni dirigenziali;

considerato che:

- con comunicazione agli atti prot. 31515 del 7.11.2022, il Comune di Fiorano Modenese ha trasmesso la determinazione n. 536 del 4.11.2022, con la quale ha deciso di procedere, tramite la Centrale di Committenza, alla gara per l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia in localita' Spezzano – Fiorano Modenese (Modena), CUP G85E21000080001 per un importo stimato complessivo dei lavori di € 3.793.195,60, di cui € 3.394.673,37 quale importo dei lavori posto a base di gara, € 53.686,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 344.835,96 quale importo delle opzioni, da espletarsi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- unitamente alla determinazione a contrattare, l'ente aderente ha messo a disposizione la documentazione di progetto e le indicazioni di gara utili all'espletamento della procedura da parte della Centrale;
- con determinazione della Centrale n. 615 del 11.08.2022 è stata indetta la gara di che trattasi;
- il Bando di gara prot. 32176 dell'11/11/2022 è stato pubblicato in pari data sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco e, unitamente a tutti i documenti di gara, sul portale Sater di Intercent-ER, nonché per estratto sulla GURI parte V, Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 14/11/2022 e successivamente pubblicato su 1 quotidiano a diffusione locale e 1 a diffusione nazionale;

ritenuto opportuno, procedere alla proroga dei termini, accogliendo la richiesta del RUP del Comune di Fiorano Modenese di cui al prot.n.33966 del 29.11.2022, termini che vengono fissati come segue: richieste chiarimenti entro le ore 12:00 del 12.12.2022; risposte entro il 14.12.2022, termine per il ricevimento delle offerte 21.12.2022 ore 12:00, prima seduta di gara 22.12.2022 ore 09:30;

dato atto che l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramicco deve provvedere al pagamento di € 354,28 compresa IVA e marca da bollo, per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

evidenziato che i costi diretti di procedura, ovvero le spese vive derivanti dall'esperimento di una specifica procedura di gara, vengono rimborsate dall'ente aderente con i tempi e le modalità previste nella Convenzione di affidamento delle funzioni;

viste:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 02/02/2022 che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 02/02/2022, che approva il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n.7 del 02/02/2022, che approva il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances (PEG e PDP) 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 9 del 05/05/2022, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 30 del 05/05/2022, di variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 a seguito della variazione di Bilancio 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 13 del 08/06/2022, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 46 del 13/07/2022, di variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 a seguito della variazione di Bilancio 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 56 del 27/07/2022, di variazione delle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione 2022-2024

visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il DL 76/2020, convertito con legge 120/2020;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di procedere, come in premessa indicato, alla proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, al **21/12/2022**;
2. di impegnare la spesa di € 354,28 compresa IVA e marca da bollo, sul bilancio del corrente esercizio al Cap. Cap.0111.03.016, per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – CIG Z1738E105C;
3. di dare atto che, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lgs 118/2011, le suddette somme diventeranno debito entro il 31/12/2022;
4. di dare atto che le pubblicazioni L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 saranno effettuate sia dall'Ente aderente che dalla Centrale, ognuno per la parte di propria competenza.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Desc. Forn/Cli	C.I.G.
U	I	354,28	01111.03.011103016	2022	5571		Z1738E105C

La Responsabile
CUC - Centrale Unica di Committenza
Stefania Piras / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente



**UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO**
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 692 del 02/12/2022

OGGETTO : CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' SPEZZANO - FIORANO MODENESE (MO). CUP G85E21000080001 - CIG 9479251D60. PROROGA DEI TERMINI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 67/2000, in merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

pro	Es.	Numero	Descrizione Impegno	Capitolo	Cig	Cup	P.Fin.	Codice Fornitore/Cliente	Importo
U	2022	27214	FIORANO:PROROGA lavori nuova SCUOLA SPEZZANO-PUBBLICAZIONE GURI	01111.03.011103016	Z1738E105C		U.1.03.02.99.999	5571	354,28

Sassuolo, 02/12/2022

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente